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Муниципальный контракт № 0184300000413000230-0253300-___
на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома                              по ул. Озерная д. 12, д. Андег,   Ненецкого автономного округа
Ненецкий автономный округ 

д. Андег                                                                                     «___»  _________ 2013 года

Администрация муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, в лице главы муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа Абакумовой Валентины Федоровны, действующей на основании Устава муниципального образования «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлемент»,  в лице генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Стройэлемент» Горяева Алексея Олеговича, действующего на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «Стройэлемент», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили в соответствие с результатами открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов аукциона № 0184300000413000230-3 от «27» августа 2013 года), настоящий муниципальный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить собственными силами и средствами, из своих материалов, подрядные работы по капитальному ремонту жилого дома № 11 по ул. Озерная, д. Андег, Ненецкого автономного округа и передать результат работ в полном объеме Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Объем и условия выполнения работ определены в техническом задании Заказчика (приложение № 1 к настоящему Контракту). 

1.3. Работы проводятся по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Андег,                      улица Озерная, дом № 12 (далее – Объект).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость всего объема работ по настоящему Контракту составляет 2 812 775,34 (два миллиона восемьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 34 копеек, в том числе НДС.
2.2. В цену настоящего Контракта включены все расходы Подрядчика на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, их транспортировку к месту проведения работ и хранение, уплату налогов (в т.ч. НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, командировочные расходы, расходы на оплату труда, питание и проживание работников, осуществляющих работы на Объекте, и иные расходы, возникшие в связи с выполнением работ.

 
2.3. Цена настоящего Контракта является твердой в течение всего срока исполнения настоящего Контракта, и может подлежать изменению только в  случаях, предусмотренных законом.

2.4. Оплата за выполненные и принятые работы осуществляется по безналичному рас​чету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения  расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в на​стоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа на год в течение 20 (двадцати) банковских дней после сдачи результатов работ, включая устранение выявленных недостатков, возникших в процессе выполнения работ, при условии подписания сторонами без замечаний актов выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) на основании выставленного счета (счета-фактуры).

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

3.1. Ответственный представитель Заказчика осуществляет контроль над качеством и сроками выполнения работ, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и нормативно-технической документации совместно с ответственным представителем Подрядчика.

3.2. Подрядчик в процессе выполнения работ обязуется вести общий журнал производства работ, предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять соответствующие типовые акты на скрытые работы, без оформления и подписания таких актов выполнение последующих работ не допускается.
3.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ответственного представителя Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию и указанию представителя Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Назначить ответственного представителя Заказчика, осуществляющего контроль над качеством и сроками выполнения работ по настоящему Контракту.
4.1.2. На весь период проведения работ предоставить Подрядчику доступ на Объект в рабочее время Заказчика и по заявке Подрядчика в выходные дни. При возникновении объективных причин, не позволяющих проводить работы, заблаговременно предупредить об этом Подрядчика.

4.1.3. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ в сроки, установленные настоящим Контрактом, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.1.4. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

         4.2 Заказчик вправе:

4.2.1. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

4.2.2. Контролировать соответствие объемов выполняемых Подрядчиком работ техническому заданию Заказчика (приложение № 1 к настоящему Контракту), и соблюдение Подрядчиком строительных норм, правил и нормативно-технической документации.

4.2.3. При выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика, зафиксированных актом;

- возмещения вреда, возникшего из-за невыполнения и/или некачественного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, причиненного третьим лицам.

4.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим  законодательством.
4.3. Подрядчик обязуется: 

4.3.1. На основании предложенной цены Контракта, в соответствии с Техническим заданием, ведомостью объемов работ и локальным сметным расчетом Заказчика подготовить локальный сметный расчет и представить его на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Контракта.

 4.3.2. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта в полном соответствии с Техническим заданием и сметной документацией, с соблюдением строительных норм и правил Российской Федерации на соответствующий вид работ, правил охраны труда, техники безопасности, правил пожарной безопасности и в установленный настоящим Контрактом срок.

4.3.3. Применять при выполнении работ материалы и оборудование, получившие сертификаты соответствия, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве на территории РФ. 

4.3.4. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при выполнении Контракта, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России. Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России.

Образцы материалов должны быть согласованны с Заказчиком не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до их использования.

В случае если Заказчик не представит свои замечания по образцам материалов в течение пяти рабочих дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными.

Если образцы не будут удовлетворять требованиям Контракта и нормам Российской Федерации, Подрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Заказчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 3 (трех) рабочих дней. Все оборудование и материалы, используемые при выполнении Контракта, должны строго соответствовать утвержденным Заказчиком образцам.

4.3.5. До начала работ согласовать с Заказчиком очередность работ по помещениям, необходимость их временного освобождения, образцы используемых материалов и другие организационные вопросы. 

4.3.6. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Подрядчика устанавливается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. 

4.3.7. Обеспечить надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.

4.3.8. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку на территории объекта от строительного мусора с вывозом его на территорию свалки.

4.3.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки результата работ Заказчиком. Если в процессе выполнения работ Подрядчик нанесет ущерб действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, то он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.

4.3.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3.11. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до работ на Объекте без письменного разрешения Заказчика.

4.3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.4.  Подрядчик вправе:
4.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать оплаты выполненных работ. 

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Срок начала выполнения работ – с момента подписания настоящего Контракта.

5.2. Срок окончания работ – до 30 ноября 2013 года.
5.3. С момента начала работ и до их завершения Представитель Подрядчика должен вести «Общий журнал работ» (типовая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. №71а). Каждая запись в журнале должна быть подписана представителями Заказчика и Подрядчика.

5.4. «Общий журнал работ» должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты.

5.5. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями Представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале работ».

5.6. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в «Общем журнале работ».

5.7. «Общий журнал работ» является обязательным приложением к Акту о сдаче работ Заказчику.

5.8. При завершении работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан уведомить Заказчика о выполнении работ в полном объеме в течение трех рабочих дней и представить в адрес Заказчика вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ готовую исполнительную техническую документацию, в т.ч.:

- журнал производства работ;

- предусмотренные действующими нормативами паспорта и сертификаты на материалы и оборудование (заверенные копии);

- а так же прочие акты, протоколы и другую документацию в соответствии с действующими нормативными документами. 

5.9. Приемка фактически выполненных работ осуществляется ответственными представителями Подрядчика и Заказчика в сроки, определенные настоящим Контрактом, и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета (счета-фактуры).

5.10. Срок проведения проверки и приемки выполненных работ, подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета (счета-фактуры), устанавливается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику и получения им готовой исполнительной технической документации. 

5.11. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков (дефектов) в выполненных работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты и недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте и согласованные Сторонами. 

5.12. Окончательная приемка выполненных Подрядчиком работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Техническим заданием и ведомостями объемов работ, а также после устранения всех недостатков (дефектов).  

5.13. По окончании работ приемочной комиссией с участием Заказчика и Подрядчика оформляются акты законченных работ, дата подписания которых считается окончательной датой выполнения работ по Контракту.

Для оплаты оформляются акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) с приложением счета (счета-фактуры).

5.14. Заказчик, принявший выполненную работу без проверки и после обнаруживший недостатки (дефекты), которые могли быть установлены при приемке (явные недостатки), вправе предъявить в течение десяти рабочих дней после их обнаружения требование Подрядчику об устранении явных недостатков (дефектов) выполненных работ. 

5.15. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в течение десяти рабочих дней по их обнаружению.

5.16. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих Государственных стандартов, нормативно-технической документации и нормативным правовым актам. 

6.2. Гарантия качества результата работы Подрядчика распространяется на всё, составляющее результат работы. 

Срок предоставления гарантии качества составляет 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки законченных работ.

В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят Заказчиком по акту приемки законченных работ приемочной комиссией. 
6.3. При обнаружении Заказчиком  в период гарантийного срока эксплуатации Объекта недостатков (дефектов) выполненных по настоящему Контракту работ, несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнения работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы (Объекта) Заказчик должен письменно заявить обо  всех недостатках (дефектах)  Подрядчику, с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 

6.4. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного уведомления Заказчика для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт.  

6.6. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки (дефекты), Заказчик вправе поручить устранение недостатков (дефектов) иному лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

6.7. После устранения обнаруженных недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполняемых работ, Стороны подписывают акт устранения недостатков.

7. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет Заказчика.

7.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в «Общий журнал работ» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 7.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован или информирован с опозданием), то Подрядчик обязуется за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить её.

7.3. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов выполненных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

8.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездно устранить недостатки в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

8.3. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности Подрядчика за выполненные работы ненадлежащего качества в соответствии с законом.

8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик несет ответственность в размере причиненных убытков:

- за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, правилах пожарной безопасности;

- за причиненный ущерб Заказчику, третьим лицам при выполнении работ; 

- за несоблюдение норм и правил по охране труда, окружающей среды и безопасности ведения работ на Объекте;

- за некачественно выполненные работы, некачественные материалы в течение гарантийного срока и обязан устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счет.

8.5. Подрядчик в соответствии с требованием Заказчика уплачивает:

- в случае нарушения сроков выполнения работ - неустойку в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки;

- в случае отказа Подрядчика от выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской Федерации, - штрафную неустойку в размере 10 % от цены Контракта;

- в случае неустранения дефектов и (или) недостатков в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом - неустойку в размере 0,5% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком, по его вине, обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Контракту в натуре.

8.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.9. В случае если при выполнении настоящего Контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц. 

8.10. Указанная в настоящем разделе неустойка (пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Архангельской области. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, со дня ее получения. 

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом со стороны Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
 10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо непоступление ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Контракту. 

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту  третьему лицу.

11.3. Все извещения, уведомления, требования и (или) иные соглашения между Сторонами, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны (юридическому адресу или адресу местонахождения), которой адресуется данное извещение, уведомление, требование или соглашение.

11.4. При изменении адреса, стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в трехдневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу (юридическому адресу или адресу местонахождения), считаются переданными надлежащим образом. 

11.5. Любое уведомление, запрос или согласие, выдача, которых необходима или разрешена в связи с исполнением настоящего Контракта, оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне  заказной почтой с уведомлением, по факсу. 

Стороны считаются надлежаще уведомленными  в следующие сроки:

·  в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой – в момент вручения (получения уведомления);

·  в случае направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения.

11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика. 

11.7. К настоящему Контракту прилагаются являющиеся его неотъемлемой частью:

 - «Техническое задание» - приложение №1;

 - «Локальный сметный расчет» - приложение №2.


12. АДРЕСА МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН      

	                         Заказчик:                     


Администрация муниципального

образования «Андегский сельсовет» 

НАО

Юридический и почтовый адрес: 

Администрация муниципального

образования «Андегский сельсовет»
166713 НАО, д. Андег

ИНН 2983002950

КПП 298301001

ОКАТО 11131000000

УФК по Ненецкому автономному округу

л/с 02843000550

р/с  40204810000000000018

РКЦ Нарьян-Мара г. Нарьян-Мар                



От Заказчика:


 ______________/В.Ф. Абакумова /

   м.п.      


	                     Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлемент»

Юридический и почтовый адрес: 163000, Архангельская обл, Архангельск г, ул. Серафимовича, д.30 - 107
ИНН  2901232787 КПП  290101001
ОГРН 1122901027798 ОКПО 10358331

     Архангельский филиал «Банк СГБ» 

ИНН/КПП 3525023780/290143001

БИК 041117903 

КС 30101810400000000903 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области

ОКАТО 11401380000

ОКПО55711053 ОКОНХ 96120

ОГРН Банка 1023500000160

Адрес: г. Архангельск, пр-т Новгородский, д. 91 Счет ООО «Стройэлемент» 
№ 40702810615000001306
    От Подрядчика:


    ________________________/Горяев А.О. /

   м.п.      

	
	


Приложение № 1 

к муниципальному контракту

№_____ от __________ 2013 г.

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  


на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого дома                              по ул. Озерная д. 12, д. Андег,   Ненецкого автономного округа
	№ п/п
	Раздел
	Информация

	1
	Полное наименование работ
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Озерная д.12 в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО

	2
	Данные о прохождении экспертизы 
	-

	3
	Технические требования
	Должны быть выполнены следующие виды работ:

        Нулевой цикл

1. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления

2. Смена деревянных стульев: на лежнях.

3. Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200х200мм

      Полы

4. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов.

5. Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит.

6. Устройство покрытий: из плит древесностружечных.

7. Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату.

8. Устройство плинтусов.

Лестницы

9. Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями

10. Устройство крылец

Наружная отделка

11. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов

Чердачное покрытие

12. Смена утеплителя перекрытия с укладкой толя

Электромонтажные работы

13. Демонтаж шнура на роликах 

14. Короб металлический по стенам и потолкам

15. Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

16. Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 КВ, число жил – 3 и сечением 2,5 мм

Система отопления

17. Демонтаж радиаторов

18. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм

19. Демонтаж расширительных и конденсационных баков

20. Демонтаж котлов отопительных чугунных на твердом топливе

21. Установка котлов отопительных чугунных на твердом топливе

22. Установка радиаторов

23. Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3

24. Установка воздухосборников наружных диаметром 159 мм

25. Установка кранов воздушных

Вывоз мусора

26. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

27. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние до 2 км 1 класс груза



	4
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	5
	Разработчик документации
	Администрация  муниципального образования  «Андегский сельсовет» Ненецкого автономного округа

	6
	Место, срок и условия выполнения работ
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Озерная, д.12 в д. Андег, Ненецкого автономного округа. 

Место выполнения работ – Ненецкий автономный округ, д. Андег,  ул. Озерная, дом 12. 

Срок выполнения работ: до 30 ноября  2013 года

	7
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

	8
	Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии
	согласно требованиям  СНиПов и ГОСТов , но не менее 24 месяцев.  В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов проводится за счет Подрядчика.

	9
	Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ
	Предоставление подрядчиком форм КС-2 и КС-3; исполнительная документация в соответствии с нормативными актами, действующими на территории РФ.



	10
	Дополнительные требования к выполнению работ
	- Подготовить для строительства территорию строительной площадки;

- вывоз мусора

- Превышение Подрядчиком стоимости работ оплачивается Подрядчиком за собственный счет.


	
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                           нулевой цикл

	1
	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (18237,97 руб.): 83%*0,85 от ФОТ
СП (9306,4 руб.): 45%*0,8 от ФОТ
	100 м3 грунта
	0,2

	2
	Смена деревянных стульев: на лежнях
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (120847,45 руб.): 102%*0,85 от ФОТ
СП (83631,46 руб.): 75%*0,8 от ФОТ
	1 стул
	32

	3
	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200х200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (210097,53 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (145702,31 руб.): 70%*0,8 от ФОТ
	100 м венца
	2,54
1,27*2

	                           полы

	4
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (2065,65 руб.): 88%*0,85 от ФОТ
СП (1502,29 руб.): 68%*0,8 от ФОТ
	100 м плинтуса
	2

	5
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (4944,96 руб.): 88%*0,85 от ФОТ
СП (3596,34 руб.): 68%*0,8 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	1,6

	6
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
1 263,28 = 9 047,51 - 1,027 x 7 579,58
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (37556,85 руб.): 135%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (18546,59 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	1,6

	7
	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
	м2
	164,3

	8
	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (13168,71 руб.): 135%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (6503,07 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	100 м2 покрытия
	1,6

	9
	Устройство плинтусов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (7274,74 руб.): 135%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (3592,47 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	100 м плинтуса
	2

	                           лестницы

	10
	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (4119,62 руб.): 84%*0,85 от ФОТ
СП (2769,49 руб.): 60%*0,8 от ФОТ
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,075

	11
	Устройство: крылец
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (31033,88 руб.): 130%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (13368,44 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	1 м2 горизонтальной проекции
	7,5

	                    наружная отделка

	12
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (49586,23 руб.): 88%*0,85 от ФОТ
СП (26516,7 руб.): 50%*0,8 от ФОТ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3

	                        чердачное перекрытие

	13
	Смена утеплителя перекрытия: с укладкой толя
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (210373,9 руб.): 94%*0,85 от ФОТ
СП (168509,75 руб.): 80%*0,8 от ФОТ
	100 м2 перекрытий
	3

	14
	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
	м3
	60
300*0,2

	                         электромонтажные работы

	15
	Демонтаж: шнура на роликах
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (2431,85 руб.): 94%*0,85 от ФОТ
СП (1582,68 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	100 м
	3

	16
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (64488,89 руб.): 105%*0,85 от ФОТ
СП (37573,36 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	100 м
	3

	17
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (26429,83 руб.): 105%*0,85 от ФОТ
СП (15398,89 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	100 м
	3

	18
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
	1000 м
	0,3

	19
	Разветвительная коробка У994
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
	шт.
	15

	                      система  отопления

	20
	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (3339,67 руб.): 81%*0,85 от ФОТ
СП (1940,26 руб.): 50%*0,8 от ФОТ
	100 шт.
	0,08

	21
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (2889,5 руб.): 81%*0,85 от ФОТ
СП (1678,72 руб.): 50%*0,8 от ФОТ
	100 шт.
	0,1

	22
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (36053,84 руб.): 81%*0,85 от ФОТ
СП (20946,31 руб.): 50%*0,8 от ФОТ
	100 м трубопровода
	3

	23
	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (2331,45 руб.): 81%*0,85 от ФОТ
СП (1354,51 руб.): 50%*0,8 от ФОТ
	100 шт.
	0,04

	24
	Демонтаж  котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
демонтаж ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (23119,05 руб.): 141%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (12096,97 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	1 котел
	4

	25
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью: до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (57797,62 руб.): 141%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (30242,41 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	1 котел
	4

	26
	Установка радиаторов: чугунных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (10937,82 руб.): 141%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (5723,18 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,2624

	27
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (8480,15 руб.): 141%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (4437,21 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	1 бак
	4

	28
	Установка воздухосборников наружным диаметром: 159 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (2714,26 руб.): 141%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (1420,23 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	1 шт.
	4

	29
	Установка кранов воздушных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ТЕР ОЗП=12,56; ЭМ=7,2; ЗПМ=12,46; МАТ=2,66
НР (1283,09 руб.): 141%*0,9 * 0,85 от ФОТ
СП (671,37 руб.): 83%*0,85 * 0,8 от ФОТ
	1 компл.
	18

	                      Вывоз  мусора

	30
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Республика Саха (Якутия) и районы Крайнего Севера (за исключением районов Республики Саха и Магаданской области, расположенных севернее полярного круга) ПЗ=2,2 (ОЗП=2,2; ЭМ=2,2; ЗПМ=2,2; МАТ=2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
2 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ФЕР ОЗП=31,32; ЭМ=13,93; ЗПМ=31,32; МАТ=8,82
НР 0%*0,85 от ФОТ
СП 0%*0,8 от ФОТ
	1 т груза
	0,72

	31
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Саха (Якутия) и районы Крайнего Севера (за исключением районов Республики Саха и Магаданской области, расположенных севернее Полярного круга). ПЗ=2,2 (ОЗП=2,2; ЭМ=2,2; ЗПМ=2,2; МАТ=2,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
2 Индекс изменения сметной стоимости на 1 квартал 2013г к ФЕР ОЗП=31,32; ЭМ=13,93; ЗПМ=31,32; МАТ=8,82
НР 0%*0,85 от ФОТ
СП 0%*0,8 от ФОТ
	1 т груза
	0,72


    Заказчик                




Подрядчик

    ________________________                

______________________

    «___» ____________ 2013  г.                 

«___» ___________ 2013 г.

м.п.






м.п.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№                  от  ________ 2013 г. 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

Подрядчик на основании предложенной цены Контракта готовит локальный сметный расчет (в соответствии с Техническим заданием, проектом контракта и локальным сметным расчетом Заказчика (файл «Локальный сметный расчет»), и представляет его на утверждение Заказчику в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

«Заказчик»




                        «Подрядчик»

             _________________



                              __________________

         м.п.                                                                                            м.п.

